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São Paulo, 06 de Junho de 2012.
Prezado (a) Diretor (a),

Informo que a escola abaixo identificada, pertencente à Diretoria de Ensino Centro, passará pela seguinte reforma:

Nome do prédio: EE Doutora Maria Augusta Saraiva.
Município: São Paulo.
Objeto: Reforma (Restauro) de Prédio Escolar e Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador.
Serviços que deverão ser executados pela empresa contratada: 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Isolamento das áreas liberadas para obra nos pavimento térreo e intermediário do Edifício Garagem;

Remoção da cobertura do bloco garagem;

Demolição total do forro, alvenarias e estrutura do 1º pavimento conforme planta de demolições;

Demolição parcial de alvenarias e estrutura do pavimento intermediário e térreo, conforme planta de demolições;

Substituição dos caixilhos existentes (que pelo projeto deveria ser mantido), acompanhando o mesmo padrão dos novos, inclusive vidro.

Execução de peitoris (PE-02) nas janelas;

Remoção do entulho gerado.
Execução dos serviços de reforço das fundações do prédio Garagem, conforme projeto fornecido pela FDE:
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Isolamento das áreas liberadas para obra nos pavimento térreo do Edifício Garagem;

Finalização das demolições no pavimento intermediário conforme planta de demolições;

Demolição parcial de alvenarias e estrutura do pavimento térreo, conforme planta de demolições;

Substituição dos caixilhos existentes (que pelo projeto deveriam ser mantidos), acompanhando o mesmo padrão dos novos, inclusive vidro.

Execução de peitoris (PE-02) nas janelas;

Remoção do entulho gerado.
Execução dos serviços previstos na Etapa 2 do projeto fornecido pela GOP/FDE:

Execução de novo reservatório de água;

Construção das escadas, sanitários dos alunos, salas de múltiplo uso e informática no pavimento térreo;

Execução de novas lajes, escadas, salas de aula e sanitários no pavimento intermediário;

Execução de novas lajes de cobertura e extensão

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Isolamento das áreas liberadas para obra nos pavimento intermediário do Edifício Garagem (ocupação parcial);

Finalização das demolições no pavimento térreo conforme planta de demolições;

Execução do revestimento em pastilha na fachada do Edifício Garagem, com remoção do anterior;

Substituição dos caixilhos existentes (que pelo projeto deveria ser mantido), acompanhando o mesmo padrão dos novos, inclusive vidro.

Execução de peitoris (PE-02) nas janelas;

Remoção do entulho gerado.
Execução dos serviços previstos na Etapa 3 do projeto fornecido pela GOP/FDE:

Execução da cozinha e conclusão das obras no pavimento térreo;

Conclusão das obras no pavimento intermediário;

Execução da cobertura da quadra e circulação do pavimento superior.

Execução dos serviços previstos na Etapa 4 do projeto fornecido pela GOP/FDE:

Liberação integral do Ed. Garagem, com a conclusão da segunda escada;

Execução das obras da nova conexão entre os blocos, inclusive o elevador;

Execução da entrada definitiva de energia, abrigo de água, e novo paisagismo nos recuos das ruas e lateral.

RESTAURO DO PRÉDIO TOMBADO

REDE HIDRÁULICA
Peças novas para os sanitários de alunos, de professores e funcionários. Substituição da tubulação de alimentação e esgoto;

Substituição e impermeabilização das calhas, rufos, e condutores do sistema de captação de águas pluviais da cobertura;

Recarga e instalação de novos extintores;

Instalação de novos abrigos para hidrante de acordo com projeto executivo de hidráulica.
REDE ELÉTRICA
Nova rede de distribuição: eletrodutos, enfiação, pontos de luz, tomadas e interruptores;

Retirada de fiação e tubulação aparentes;

Execução de reforma das instalações elétricas, com substituição de fiação exposta, revisão da iluminação interna com substituição de lâmpadas e reatores e soquetes, substituição de tomadas para 2P + T, manutenção dos quadros elétricos com colocação de placas de proteção, instalação de luminárias de emergência;

Novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

ADEQUAÇÕES
Adequação de atual sala de aula para sanitário de alunos no primeiro pavimento, com instalação de peças, divisórias, e instalações de acordo com projeto de arquitetura;

Adequação da atual cozinha e sala ambiente para zeladoria no subsolo, com layout de acordo com projeto de arquitetura;

Execução de vestiário de funcionários, de acordo com projeto de arquitetura.

COBERTURA:

Substituição total das telhas de barro, do tipo francesa;

Instalação de subcobertura em manta aluminizada;

Estrutura de madeira: substituição das peças danificadas; 
Troca total do ripamento; 
Aplicação de cupinicida;
Troca das calhas, rufos e condutores de águas pluviais.

SERVIÇOS GERAIS DE RESTAURO REFORMA, REPAROS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS:

PISOS
Piso em granilite: manutenção e colmatação dos pisos das circulações e dos ambientes do subsolo, com posterior aplicação de seladora a base de água;

Pisos de madeira: manutenção do piso em assoalho, com troca das tábuas que se encontram danificadas, devido ao desgaste nos encaixes. Aplicação de sinteko em todo piso em assoalho.

Soleiras em madeira: manutenção, substituição das peças comprometidas e aplicação de sinteko;

Rodapés de madeira: manutenção, com raspagem e aplicação de pintura esmalte.

Escadas de madeira: lixamento e aplicação de sinteko.

Escadas de granilite: manutenção, colmatação, com posterior aplicação de seladora a base de água. Execução de novos degraus em granilite, onde estes estiverem danificados.
ALVENARIAS INTERNAS
Serão repintadas de acordo com a prospecção estratigráfica indicada no Memorial de Restauro;

Retirada de argamassa de revestimento, e execução de nova argamassa com impermeabilizante nos locais onde houver presença de umidade.
FORROS
Substituição total do forro existente em madeira por outro de mesmo desenho e mesma paginação.

PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA
As portas de madeira serão recuperadas, de acordo com seus padrões originais. Será necessária a substituição parcial de algumas portas;

Aplicar líquido imunizante contra cupins, antes do acabamento final;

Substituir as dobradiças;

Substituir todas as fechaduras;

Reposição dos vidros quebrados.
ESQUADRIAS DE FERRO
Serão recuperadas por meio de lixamento, aplicação de fundo antioxidante, e pintura;

Substituir as alavancas onde necessárias;

Reposição dos vidros quebrados;

As esquadrias danificadas com partes oxidadas deverão ser recompostas com a substituição onde necessária, de acordo com o existente.
ALVENARIAS EXTERNAS:

Os elementos das fachadas: cimalhas, platibandas, molduras, frisos, elementos de arremate, panos lisos, deverão ser recompostos onde danificados de acordo com o original;

Deverá ser realizado teste de percussão em todas as fachadas, a fim de definir os panos de argamassa que deverão ser substituídos (sempre em panos geométricos), por estarem comprometidos ou soltos do substrato. Estes panos de argamassa deverão ser reconstituídos conforme a textura, granulométrica e traços originais;
Recompor onde necessário os peitoris externos das janelas.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / COMPLEMENTOS EXTERNOS

Execução de passarela coberta provisória para interligação dos blocos;

Demolição total do bloco de interligação entre os 2 prédios;

Demolição do muro de divisa externo;

Demolição da zeladoria, abrigos de água, gás e entrada de energias existentes;

Execução de novo fechamento (FD-21) nas divisas do terreno, conforme projeto apresentado pela GOP/FDE;

Instalação de portões em gradil eletrofundido, conforme projeto apresentado pela GOP/FDE;

Instalação de guia leve (GA-01);

Execução de abrigo de lixo (AL-01);

Recuperação dos degraus externos no entorno do bloco 1 com argamassa de cimento e areia;

Instalação de piso tátil de alerta no entorno do bloco 1, conforme projeto apresentado pela GOP/FDE;

Instalação de corrimãos nas escadas externas (CO-06/CO-17) e rampas do elevador (CO-13/CO-17), conforme projeto apresentado pela GOP/FDE;

Treinamento para brigada de incêndio (10 participantes);

Demolição da passarela coberta provisória;

Remoção do entulho gerado.
Número do contrato: 70/00093/12/01-001
Empresa contratada: PILÃO ENGEHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Responsável Técnico: PAULO ROGERIO DE CARVALHO.
Prazo de execução da obra: 120 dias.
Data do início dos trabalhos: 15 dias aproximadamente após a entrega da Ordem de Serviço – OIS.

Educação de qualidade é prioritária, por isso, a obra não deve afetar a rotina escolar. Caso isso aconteça, busque soluções junto à empresa, ou entre em contato com a FDE pela Central de Relacionamento 0800 7770333.
A FDE conta com a compreensão de todos e pede desculpas antecipadamente pelos eventuais transtornos que esta obra venha a causar.

Atenciosamente,

José Bernardo Ortiz
Presidente da FDE

Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Avenida São Luís, 99  República  01046-001  Tel. (11) 3158.4000

www.fde.sp.gov.br
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